

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนพันปี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครพิษณุโลก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๘๐๐,๐๐๐.... บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

งานรื้อถอนของเดิม งานฝ้าเพดาน งานชายคา, เจริงชาย งานผนัง งานหน้าต่าง
งานปรับปรุงห้องน้ำ งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบแปลนเทศบาลนครพิษณุโลก


๕. ราคากลาง ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน๖๗๒,๕๑๐.๙๔....บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนพันปี

ราคาที่ได้มาจากการออกแบบและคำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๑๙๖/๒๕๖๙
ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางนันทสินี	ยลพันธุ์	หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา
๗.๒ จ.ส.อ.จรรยวรรณ	อินดีะแสน	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๗.๓ นายทศพร	บุรณพงศ์	ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ



ใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนพื้นที่
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์สุขภาพชุมชนพื้นที่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
แบบเลขที่	กส.001/69
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครพิษณุโลก
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	1 ชุด ประกอบไปด้วย ปร.1 (ก) จำนวน 1 แผ่น, ปร.1 จำนวน 6 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569	หน้าที่ย : บาท
---------------------------	----------------------------------	----------------

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปกลุ่มงานอาคาร/งานก่อสร้างอาคาร งานอาคาร	672,510.94	ตามแบบ ปร.1 (ก)
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง		672,510.94	
ราคากลาง		672,510.94	
ตัวหนังสือ (หากสนใจเห็นสองพื้นที่หรือสืบภาพเก่าสืบสืบต่าง)			
สรุป			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(บงนนท์สินี ยศพันธุ์)
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(จรรยวรรธน์ อินต๊ะแสน)

นายช่างโยธาสานงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศพร บุรณพงศ์)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

กลุ่มงาน/งาน
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนพื้นที่ ต.โนนเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์สุขภาพชุมชนพื้นที่ ต.โนนเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 แบบเลขที่ กส.001/69
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครพิษณุโลก
 แบบ ปร.1 ที่แนบ มีจำนวน 6 แผ่น
 ค่ารวมราคากลาง เมื่อวันที่ วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประมาณงานอาคาร	514,466.75	1.3072	672,510.94	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินลงทุนหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
ราคากลาง				672,510.94	

ตร.ม.

ตร.ม./บาท

ขนาดหรือพื้นที่อาคารตลาด
 เฉลี่ยราคาประมาณ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางนันทิณี ยลพันธ์ุ)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

(ลงชื่อ) จ.ส.อ. กรรมการ

(จรรยาพรณ์ อินธิะแสน)

นายช่างโยธางาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทศพร บุณพงษ์)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

แบบ ปร.1 แผ่นที่ ๑๑


ข้อเสนอแนะ / งานก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนบึง

ปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนพื้นที่ ต.โนนเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

แบบเลขที่ กส.001/69

เมื่อวันที่	6	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ.	2569
-------------	---	-------	---------	------	------

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน		
สรุปค่างานก่อสร้าง									
1	งานรื้อถอนของเดิม	1	รวม					7,989.08	
2	งานฝ้าเพดาน	1	รวม					72,360.02	
3	งานฝ้าชายคา, เจริญชัย	1	รวม					41,289.42	
4	งานผนัง	1	รวม					73,748.05	
5	งานทาสีต่าง	1	รวม					170,426.00	
6	งานปรับปรุงห้องน้ำ	1	รวม					57,038.18	
7	งานไฟแสงสว่าง	1	รวม					64,055.00	
8	งานระบบบำบัดน้ำเสีย	1	รวม					27,561.00	
	รวม							514,466.75	
									

กฤษ / กฤษณ

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์สุขภาพชุมชนชนบท ต.โนนเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครพิษณุโลก

แบบเลขที่ กส.001/69

ความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยี ส่วนควบคุมงานก่อสร้าง สำนักช่าง

6. พจนานุกรม

เค็อน

ស្រីស្រស់

W. A.

2569

หน้า : ๒๕๓

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนพื้นที่บี

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์สุขภาพชุมชนพื้นที่บี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครพิษณุโลก

แบบเลขที่ กส.001/69

คำนวณราคากลางโดย ส่วนควบคุมงานก่อสร้าง สำนักช่าง

เมื่อวันที่ 6

เดือน

กรกฎาคม

พ.ศ.

2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน		
4	งานผนัง								
4.1	ผนังฉาบเกรสเหล็กอีก+โครงเหล็ก								
-	P1	5.00	ชุด	800.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
-	P2	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	-	-	1,700.00	
-	P3	1.00	ชุด	450.00	450.00	-	-	450.00	
-	P4	1.00	ชุด	700.00	700.00	-	-	700.00	
-	P5	1.00	ชุด	7,235.00	7,235.00	-	-	7,235.00	
4.2	ผนังฉาบเกรสทอรัล หนา 10 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี ปูสองชั้น	8.94	ตร.ม.	486.58	4,350.02	123.00	1,099.62	5,449.64	
4.3	ผนังฉาบเกรสทอรัล หนา 10 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี ปูตามเดียว	81.85	ตร.ม.	317.02	25,947.25	97.00	7,939.21	33,886.46	
4.4	ทำความสะอาดผนังห้องคาราโอเกะเดิม	1.00	ชุด	-	-	1,056.00	1,056.00	1,056.00	
4.5	งานทาสีผนัง	216.53	ตร.ม.	58.00	12,558.60	31.00	6,712.35	19,270.95	
	รวมงานผนัง							73,748.05	
5	งานประตู-หน้าต่าง								
-	ประตูบานสวิง+ช่องแสงติดตาย วงกบอลูมิเนียม ถูกพักการจก	1.00	ชุด	65,216.00	65,216.00	-	-	65,216.00	
-	ปรับประตูหน้าต่างอลูมิเนียมบานเทียมเดิม W1	3.00	ชุด	4,877.00	14,631.00	-	-	14,631.00	
-	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน ถูกพักการจกใส W2	2.00	ชุด	21,038.00	42,076.00	-	-	42,076.00	
-	หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง ถูกพักการจกใส W3	1.00	ชุด	14,726.00	14,726.00	-	-	14,726.00	
-	หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง ถูกพักการจกใส W4	1.00	ชุด	15,568.00	15,568.00	-	-	15,568.00	
-	หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง ถูกพักการจกใส W5	1.00	ชุด	18,209.00	18,209.00	-	-	18,209.00	
	รวมงานประตู-หน้าต่าง							170,426.00	





กฤษฎา / กฤษฎา

ปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนแพะป๊อ
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ศูนย์สุขภาพชุมชนชนบทวิ. ๓ ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครพิษณุโลก

แบบเลขที่ กส.001/69

คำขวัญรณรงค์กลางโดย ส่วนควบคุมงานก่อสร้าง สำนักช่าง

6. เมื่อรวม

เดือน

การปฏิรูป

W.F.

2569

หน้า : ๑๒๓

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน		
6	งานปรับปรุงห้องน้ำ								
6.1	ห้องน้ำชายชั้น 1								
-	รื้อฝ้าเพดานโครงสร้างคสล. (พื้นห้องน้ำเดิม)	1.00	จกน.	-	-	4,680.00	4,680.00	4,680.00	
-	งานชุดตีนพร้อมถังกวนกลับ	1.00	จกน.	-	-	4,680.00	4,680.00	4,680.00	
-	งานทรายปรับระดับ	1.00	ลบ.ม.	220.00	220.00	121.00	121.00	341.00	
-	เหล็ก RB9 SR24	42.29	กก.	23.97	1,013.83	4.90	207.22	1,221.05	
-	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม กว้าง 240 ซม./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก Ø10 ซม./ตร.ม.	1.00	ลบ.ม.	1,869.16	1,869.16	421.00	421.00	2,290.16	
-	ปูนทรายปรับระดับ	8.47	ตร.ม.	83.00	703.01	75.00	635.25	1,338.26	
-	พื้นปูกระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่น ขนาด 40x40 Cm. เหนือของเดิม	8.47	ตร.ม.	287.00	2,430.89	161.00	1,363.67	3,794.56	
-	พื้นที่ทากันซึม จระเข้ เฟล็กซีอิลด์ หรือเทียบเท่า	8.47	ตร.ม.	203.78	1,726.02	39.00	330.33	2,056.35	
-	ท่อ PVC คลาส 13.5 ขนาด 1" ยาว 4 ม.	2.25	ม.	34.75	78.19	31.00	69.75	147.94	
-	ท่อ PVC คลาส 8.5 ขนาด 2" ยาว 4 ม.	1.50	ม.	65.00	97.50	41.00	61.50	159.00	
-	ท่อ PVC คลาส 8.5 ขนาด 3" ยาว 4 ม.	5.35	ม.	125.50	671.43	77.00	411.95	1,083.38	
-	ท่อ PVC คลาส 8.5 ขนาด 4" ยาว 4 ม.	3.70	ม.	197.50	730.75	103.00	381.10	1,111.85	
-	คำซื้อท่อและอุปกรณ์เสริมเพื่อ	1.00	จกน.	631.15	631.15	189.35	189.35	820.50	
-	ตะแกรงกับกันลื่น เหลี่ยม 2-3 นิ้ว	1.00	พด.	180.00	180.00	77.00	77.00	257.00	
-	งานทำความสะอาด	1.00	จกน.	-	-	1,056.00	1,056.00	1,056.00	
รวมงานห้องน้ำชายชั้น 1								25,037.05	

กลุ่มงาน / งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានសហគមន៍កម្ពុជា

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์สุขภาพชุมชนพื้นที่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครพิษณุโลก

แบบเลขที่ กส.001/69

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

៦. ឃុំស្រែចាម

ក្រសួង	កសិកម្ម
--------	---------

W.A. 2569

เพลง : ปาณ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน		
6.1	ห้องน้ำหญิงชั้น 1								
-	รื้อพื้นโครงสร้างคสล. (พื้นห้องน้ำเดิม)	1.00	งาน	-	-	4,680.00	4,680.00	4,680.00	
-	งานชุดดินพร้อมถมกลับ	1.00	งาน	-	-	4,680.00	4,680.00	4,680.00	
-	งานทรายปรับระดับ	1.00	ลบ.ม.	220.00	220.00	121.00	121.00	341.00	
-	เหล็ก RB9 SR24	35.56	กก.	23.97	852.49	4.90	174.24	1,026.73	
-	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ม.	1.00	ลบ.ม.	1,869.16	1,869.16	421.00	421.00	2,290.16	
-	ปูนทรายปรับระดับ	7.11	ตร.ม.	83.00	590.13	75.00	533.25	1,123.38	
-	พื้นปูกระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่น ขนาด 40x40 Cm. เพียบของเดิม	7.11	ตร.ม.	287.00	2,040.57	161.00	1,144.71	3,185.28	
-	พื้นพาดกันซึม จระเข้ เฟล็กชีลด์ หรือเทียบเท่า	7.11	ตร.ม.	203.78	1,448.88	39.00	277.29	1,726.17	
-	ท่อ PVC คลาส 13.5 ขนาด 1" ยาว 4 ม.	2.00	ม.	34.75	69.50	31.00	62.00	131.50	
-	ท่อ PVC คลาส 8.5 ขนาด 2" ยาว 4 ม.	3.60	ม.	65.00	234.00	41.00	147.60	381.60	
-	ท่อ PVC คลาส 8.5 ขนาด 3" ยาว 4 ม.	8.00	ม.	125.50	1,004.00	77.00	616.00	1,620.00	
-	ท่อ PVC คลาส 8.5 ขนาด 4" ยาว 4 ม.	3.25	ม.	197.50	641.88	103.00	334.75	976.63	
-	ค่าซื้อท่อและอุปกรณ์เดินท่อ	1.00	งาน	779.75	779.75	233.93	233.93	1,013.68	
-	ตะแกรงกันกลิ่น เหล็กม 2-3 นิ้ว	1.00	ชุด	180.00	180.00	77.00	77.00	257.00	
-	งานทำความสะอาด	1.00	งาน	-	-	1,056.00	1,056.00	1,056.00	
	รวมงานห้องน้ำหญิงชั้น 1							24,489.13	
6.3	ห้องน้ำชายชั้น 2								
-	เปลี่ยนอุปกรณ์ สายฉีดชำระ สายน้ำดี	3.00	งาน	900.00	2,700.00	-	-	2,700.00	ค่าของรวมค่าแรง
-	งานทำความสะอาด	1.00	งาน	-	-	1,056.00	1,056.00	1,056.00	
	รวมงานห้องน้ำชายชั้น 2							3,756.00	

Page 2

[illegible]

กฤษ / กฤษณ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนพื้นที่

สถานพินิจอัสสัมชัญ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครพิษณุโลก

สำนักงานคณะกรรมการกลางฯ โดย ส่วนควบคุมงานก่อสร้าง สำนักช่าง

หน้า 6

เคื่อน

—Где вы живёте?

M. P.

2569

தலை : பசுவை

แบบเลขที่ กส.001/69

[illegible]